
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DAS ESTR.
MUNICIPAIS NÃO PAVIMENTADAS AGP 020 (PICO DO
GAVIÃO), AGP 330 E AGP 330‐2 VISANDO A MITIGAÇÃO
DE ASSOREAMENTO E PROCESSOS EROSIVOS EM
MANANCIAIS PRÓXIMOS

Ordem Descrição Item Unidade Quantidade
Valor

Unitário FEHIDRO Valor Contrapartida
Valor Outras

Fontes Valor Total

1
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
CADASTRAL 0,22 165.079,13 3.368,96 0,00 168.448,09

1.1
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
CADASTRAL (01.20.901) Metro quadrado 765673,15 0,22 165.079,13 3.368,96 0,00 168.448,09

2
META 2: DIAGNÓSTICO GERAL DAS
ESTRADAS 143,28 13.493,23 275,37 0,00 13.768,60

2.1
ENGENHEIRO PLENO TEMPORÁRIO (TPU
‐ DER ‐ 35.04.31) Hora 56,00 96,95 5.320,62 108,58 0,00 5.429,20

2.2
CADISTA / CALCULISTA I TEMPORÁRIO
(TPU ‐ DER ‐ 35.04.23) Hora 180,00 27,83 4.909,21 100,19 0,00 5.009,40

2.3
AUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORÁRIO
(TPU ‐ DER ‐ 35.04.10) Hora 180,00 18,50 3.263,40 66,60 0,00 3.330,00

3

META 3: CONCEPÇÃO GERAL DO
PROJETO DE MELHORIA DA
PLATAFORMA 143,28 13.049,29 266,31 0,00 13.315,60

3.1
ENGENHEIRO PLENO TEMPORÁRIO (TPU
‐ DER ‐ 35.04.31) Hora 80,00 96,95 7.600,88 155,12 0,00 7.756,00

3.2
CADISTA / CALCULISTA I TEMPORÁRIO
(TPU ‐ DER ‐ 35.04.23) Hora 120,00 27,83 3.272,81 66,79 0,00 3.339,60

3.3
AUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORÁRIO
(TPU ‐ DER ‐ 35.04.10) Hora 120,00 18,50 2.175,60 44,40 0,00 2.220,00

4 META 4: CÁLCULO VOLUMÉTRICO 115,45 9.776,48 199,52 0,00 9.976,00

4.1
ENGENHEIRO PLENO TEMPORÁRIO (TPU
‐ DER ‐ 35.04.31) Hora 80,00 96,95 7.600,88 155,12 0,00 7.756,00

4.2
AUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORÁRIO
(TPU ‐ DER ‐ 35.04.10) Hora 120,00 18,50 2.175,60 44,40 0,00 2.220,00

5
META 5: CONCEPÇÃO GERAL DO
PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 143,28 15.773,49 321,91 0,00 16.095,40

5.1
ENGENHEIRO PLENO TEMPORÁRIO (TPU
‐ DER ‐ 35.04.31) Hora 80,00 96,95 7.600,88 155,12 0,00 7.756,00

5.2
CADISTA / CALCULISTA I TEMPORÁRIO
(TPU ‐ DER ‐ 35.04.23) Hora 180,00 27,83 4.909,21 100,19 0,00 5.009,40

5.3
AUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORÁRIO
(TPU ‐ DER ‐ 35.04.10) Hora 180,00 18,50 3.263,40 66,60 0,00 3.330,00

6
META 6: DIMENSIONAMENTO
HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO 115,45 10.864,28 221,72 0,00 11.086,00

6.1
ENGENHEIRO PLENO TEMPORÁRIO (TPU
‐ DER ‐ 35.04.31) Hora 80,00 96,95 7.600,88 155,12 0,00 7.756,00

6.2
AUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORÁRIO
(TPU ‐ DER ‐ 35.04.10) Hora 180,00 18,50 3.263,40 66,60 0,00 3.330,00

7
META 7: CONCEPÇÃO GERAL DE
PROJETO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 143,28 15.773,49 321,91 0,00 16.095,40

7.1
ENGENHEIRO PLENO TEMPORÁRIO (TPU
‐ DER ‐ 35.04.31) Hora 80,00 96,95 7.600,88 155,12 0,00 7.756,00

7.2
CADISTA / CALCULISTA I TEMPORÁRIO
(TPU ‐ DER ‐ 35.04.23) Hora 180,00 27,83 4.909,21 100,19 0,00 5.009,40

7.3
AUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORÁRIO
(TPU ‐ DER ‐ 35.04.10) Hora 180,00 18,50 3.263,40 66,60 0,00 3.330,00

8
META 8: CONCEPÇÃO GERAL DO
PROJETO DE PROTEÇÃO VEGETAL 143,28 15.773,49 321,91 0,00 16.095,40

8.1
ENGENHEIRO PLENO TEMPORÁRIO (TPU
‐ DER ‐ 35.04.31) Hora 80,00 96,95 7.600,88 155,12 0,00 7.756,00

8.2
CADISTA / CALCULISTA I TEMPORÁRIO
(TPU ‐ DER ‐ 35.04.23) Hora 180,00 27,83 4.909,21 100,19 0,00 5.009,40

8.3
AUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORÁRIO
(TPU ‐ DER ‐ 35.04.10) Hora 180,00 18,50 3.263,40 66,60 0,00 3.330,00

9
META 9: CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE
PLANTAS E DETALHAMENTOS 124,78 12.510,09 255,31 0,00 12.765,40

9.1
ENGENHEIRO PLENO TEMPORÁRIO (TPU
‐ DER ‐ 35.04.31) Hora 80,00 96,95 7.600,88 155,12 0,00 7.756,00

9.2
CADISTA / CALCULISTA I TEMPORÁRIO
(TPU ‐ DER ‐ 35.04.23) Hora 180,00 27,83 4.909,21 100,19 0,00 5.009,40

10 META 10: DIRETRIZES DE EXECUÇÃO 115,45 10.864,28 221,72 0,00 11.086,00

10.1
ENGENHEIRO PLENO TEMPORÁRIO (TPU
‐ DER ‐ 35.04.31) Hora 80,00 96,95 7.600,88 155,12 0,00 7.756,00

10.2
AUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORÁRIO
(TPU ‐ DER ‐ 35.04.10) Hora 180,00 18,50 3.263,40 66,60 0,00 3.330,00

11
META 11: ORÇAMENTAÇÃO DAS
ATIVIDADES PROPOSTAS 115,45 14.664,72 299,28 0,00 14.964,00

11.1
ENGENHEIRO PLENO TEMPORÁRIO (TPU
‐ DER ‐ 35.04.31) Hora 120,00 96,95 11.401,32 232,68 0,00 11.634,00

11.2
AUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORÁRIO
(TPU ‐ DER ‐ 35.04.10) Hora 180,00 18,50 3.263,40 66,60 0,00 3.330,00

Totais 297.621,97 6.073,92 0,00 303.695,89

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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